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1. VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE RISPETTO ALL’APPALTO 

SRT S.p.a. provvede mediante il sistema di smaltimento controllato dei rifiuti solidi a favore del 

proprio bacino di utenza situato nell’area del novese e del tortonese.  

Il recupero ed il trattamento dei rifiuti viene effettuato mediante una gestione integrata dei rifiuti 

che si realizza attraverso l’incremento dei conferimenti differenziati ed i processi di biodigestione e 

compostaggio, al fine di recuperare dal punto di vista energetico le frazioni combustibili dei rifiuti. 

Il gas biologico prodotto da entrambe le discariche rappresenta attualmente un vettore 

energetico sfruttato per la produzione di energia elettrica mediante due impianti di cogenerazione 

a motore endotermico a ciclo Otto.  

Il presente Appalto prevede di mantenere la stessa configurazione e di sfruttare l’energia intrinseca 

dei rifiuti per la produzione di energia elettrica mediante conversione con motore endotermico 

accoppiato ad alternatore. 

Nonostante quanto previsto in sede di progetto preliminare, SRT Spa non esclude valide alternative 

proposte in sede di gara che rappresentino situazioni alternative e/o migliorative del progetto 

posto a base di gara. 

L’energia elettrica prodotta è prevista in immissione sulla rete elettrica nazionale e quindi  

valorizzata a seguito di vendita sul libero mercato dell’energia o secondo altre modalità scelte 

dall’Appaltatore. 

I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia saranno interamente a favore dell’Appaltatore. 

SRT Spa è intestataria del punto di consegna attuale dell’energia elettrica e tale rimarrà nella 

logica realizzata attraverso le delibere AEEGSI, con particolare riferimento alla Del 578/14. 

SRT S.p.a. non offre alcuna garanzia in merito alla certezza della produzione di biogas per gli anni 

futuri specificandone i quantitativi, ma fornisce un dato di produzione stimata in base alla 

produzione attuale e agli abbancamenti in essere e futuri. 

Si riportano nel seguito le previsioni di produzione del biogas per la discarica di Novi Ligure. 

2. STIMA DELLE PRODUZIONI DI GAS BIOLOGICO 

La produzione di gas da discarica riportata nelle tabelle seguenti è rappresentativa dei comparti 

di Novi Ligure e di Tortona. 

Nelle figure rappresentate nel seguito, si riporta invece la curva di produzione del biogas per gli 

attuali comparti della discarica di Novi Ligure. 
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2.1. DISCARICA DI NOVI LIGURE 

 

Denom. 
vasca 

Periodo 
abbancamento 

Quantità 
tonn. 

Tipologia di 
rifiuto r.s.u. 

Quote 
invaso 

Stato attività 

Stima 
produzione 

biogas al 2026 
[m3/anno]  

1-2-3 1981-2000 1.092.497 TAL QUALE -7 a +7 CHIUSA ---* 

4.1 2001-2005 272.283 TAL QUALE +7 CHIUSA 1.184.000 

4.2 2004-2005 43.909 FOS + SECCO -6 a +7 CHIUSA 125.500 

5 2005-2014 273.589 FOS + SECCO -7 a +7 CHIUSO/ESERCIZIO 1.090.000 

6 2012- 2015 222.414 FOS + SECCO -7 +7 ESERCIZIO 2.551.000 

TOTALE 4.950.000 

* non produttivo ai fini energetici ma da mantenere in depressione 

2.2. DISCARICA DI TORTONA 

Denom. 
vasca 

Periodo 
abbancamento 

Quantità 
tonn. 

Tipologia di 
rifiuto r.s.u. 

Quote 
invaso 

Stato 
attività 

Stima 
produzione 

biogas al 2026 
[m3]  

A-B-C-D* 2000-2015 245.955 TAL QUALE + FOS -4 +7 ESERCIZIO 1.217.000 

E 2005-2013 220.197 TAL QUALE + FOS -4 +7 ESERCIZIO 762.000 

F 2010-2015 169.983 FOS +   SECCO -4 +7 ESERCIZIO 3.243.000 

TOTALE 5.222.000 

* sono stati presi in esame i conferimenti dall’anno 2000  
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2.3. CURVE DI PRODUZIONE – NOVI LIGURE 

Si riportano a titolo indicativo le curve di produzione del gas stimate per l’impianto di Novi Ligure  
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3. ANALISI DELLA FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

La fattibilità finanziaria dell’operazione proposta dal presente progetto, è stata determinata sulla 

base delle ipotesi riportate nei paragrafi seguenti. 

3.1. COSTI INIZIALI  

1) Costo totale dell’opera:     3.040.000,00 € 

2) Rischi in sede di costruzione:    2,5 % 

3) Variazione prezzi:     1 % 

4) Oneri di gestione della costruzione:   3 % 

3.2. ONERI ANNUALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

1) Oneri amministrativi:     0,3 %  

2) Oneri manutentivi delle opere:   3,0 % 

3) Oneri assicurativi:     0,5 %    

3.3. PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI 

1) Tasso di attualizzazione:    5,07 %  

2) Durata della concessione:    10 anni 

3) Inflazione sui costi:      1,5 % 

4) Inflazione sui ricavi:      1,5 % 

3.4. RICAVI 

1) Ricavi da immissione di energia in rete:   50 €/MWh 

2) Ricavi da vendita di energia a SRT Spa:   150 €/MWh 

NOTA: fabbisogno SRT stimato pari a 2,1 GWh/anno 
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3.5. REDDITIVITÀ DELL’INVESTIMENTO 

Sulla base dei parametri di cui ai precedenti paragrafi, sono stati calcolati i seguenti valori inerenti 

la redditività dell’opera posta in Appalto, al netto di eventuali incentivi previsti da vigenti e future 

legislazioni: 

 

1) Redditività dell’investimento (IRR):    10,2 % 

2) Tempo di ritorno:     6,2 anni 

3) Net present value:     875.565,00 €       

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene pienamente adeguata la redditività ricavata 

dall’investimento, in linea con analoghi parametri di settore. 

 


