
Categorie: C

Descrizione sommaria:

IB.04 - Depositi e 

discariche senza 

trattamento dei rifiuti.

2 Valore dell’opera V Importi in euro:                               700.000          700.000 

3
Parametro sul valore 

dell’opera
P P = 0,03 + 10/V 

0,4 7,592% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

4 Grado di complessità G attribuito nella tavola Z-1:  0,55 tav. Z-3

6 Fase A a) PREMESSE                                          -                        -   

b.I) Progettazione preliminare                                          -                        -   

Fase B b.II) Progettazione definitiva                                          -                        -   

Q PROGETTAZIONE b.III) Progettazione esecutiva                                 0,4300                3.000 

  tavola b.IV) Pianificazione                                          -   

Z-2 Fase  C c.I) Direzione lavori                                 0,8550                      -   

DIREZIONE ESECUTIVA c.II) Monitoraggi                                          -                        -   

Fase  D  d.I) VERIFICHE E COLLAUDI                                          -   

7 Totale incidenze ∑Q (somma dei parametri Q)                                 1,2850                      -                        -                        -                        -                        -    al rigo AC 

8

(CP)
                                37.557                      -                        -                        -                        -                        -                 37.557                3.000 

             0,035 -               731 

CP TOTALE CP CORRETTO:            36.827 

AC Prestazioni accessorie:              3.000 

SP Spese in percentuale (+): 25,00% Spese forfetarie:              9.207 

T2   TOTALE DI RIFERIMENTO:            49.033 

AR Arrotondamento:

TN TOTALE NETTO A BASE DI GARA:            49.033 TN = T2 +/- AR

Riepilogo della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara

1 categoria d’opera
Prestazioni

accessorie

TOTALE

SP = T1 * SP%

T2 =CP + AC + SP

     Compenso al netto delle spese: CP = ∑(V* G*Q*P)

individuate nella tavola Z-3:  

Correzione per contabilità lavori nella parte fino a € 500.000 (Tavola Z-2 Qc.I.10)



attribuito

             700.000,00 IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55

1 TOTALE 700.000,00         ok 1

C IMPIANTI

TAVOLA Z-1 “Categorie delle opere e parametro del grado di complessità”

Categoria d’opera Importo Destinazione funzionale delle opere

Grado di complessità

parametro «G»



CATEGORIE:

P
ar

am
et

ro
 

«
Q

»

Descrizione delle singole prestazioni 

bIII.01
Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, Calcoli 

esecutivi (art. 33, co. 1, lettere a), b), c), d))
0,15 x

bIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettere c)) 0,05 x

bIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 

prezzi ed eventuale analisi, Quadro di incidenza della 

manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i))

0,05 x

bIII.04
Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, 

cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h))
0,02 x

b.III) bIII.05
Piano di manutenzione dell’opera (art. 33, comma 1, lettera 

e))
0,03 x

Progettazione 

esecutiva bIII.06

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle 

prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del d.lgs. 163 del 

2006

0,03 x

bIII.07
Piano di sicurezza e coordinamento - Piano di sicurezza 

alimentare
0,1 x

0,43

cI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

(art. 148) 
0,32 x

cI.02
Liquidazione (art. 194, comma 1) Rendicontazione e 

liquidazione tecnico contabile
0,03 x

cI.03

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d’uso ei manutenzione (art. 148, 

comma 4)

0,02 x

cI.04
Coordinamento e supervisione dell’ufficio della direzione 

lavori (art. 148, comma 2)
0,02 x

c.I) cI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo (art. 149)
0,1 x

cI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art. 185) 0,075 x

cI.11 Certificato di regolare esecuzione (art. 237) 0,04 x

cI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25 x

0,855
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TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”



 parziale  totale 

1           3.000,00 

2

3

4

5

6

7

8

             3.000,00 

TAVOLA Z-3 “Prestazioni accessorie”
FASI

 PRESTAZIONALI
Descrizione delle singole prestazioni (note e riferimenti)

 Importi 
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Progettazione 

esecutiva

Aggiornamento del rilievo delle aree oggetto dell'intervento e rilievi finali per i nulla osta alla coltivazione



Categorie: C

Descrizione sommaria:

IB.04 - Depositi e 

discariche senza 

trattamento dei rifiuti.

2 Valore dell’opera V Importi in euro:                            2.430.000       2.430.000 

3
Parametro sul valore 

dell’opera
P P = 0,03 + 10/V 

0,4 5,791% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

4 Grado di complessità G attribuito nella tavola Z-1:  0,55 tav. Z-3

6 Fase A a) PREMESSE                                          -                        -   

b.I) Progettazione preliminare                                          -                        -   

Fase B b.II) Progettazione definitiva                                          -                        -   

Q PROGETTAZIONE b.III) Progettazione esecutiva                                 0,4300                3.000 

  tavola b.IV) Pianificazione                                          -   

Z-2 Fase  C c.I) Direzione lavori                                 0,8550                      -   

DIREZIONE ESECUTIVA c.II) Monitoraggi                                          -                        -   

Fase  D  d.I) VERIFICHE E COLLAUDI                                          -   

7 Totale incidenze ∑Q (somma dei parametri Q)                                 1,2850                      -                        -                        -                        -                        -    al rigo AC 

8

(CP)
                                99.455                      -                        -                        -                        -                        -                 99.455                3.000 

             0,035 -               557 

CP TOTALE CP CORRETTO:            98.897 

AC Prestazioni accessorie:              3.000 

SP Spese in percentuale (+): 24,11% Spese forfetarie:            23.840 

T2   TOTALE DI RIFERIMENTO:         125.738 

AR Arrotondamento:

TN TOTALE NETTO A BASE DI GARA:         125.738 

     Compenso al netto delle spese: CP = ∑(V* G*Q*P)

individuate nella tavola Z-3:  

Correzione per contabilità lavori nella parte fino a € 500.000 (Tavola Z-2 Qc.I.10)

TN = T2 +/- AR

Riepilogo della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara

1 categoria d’opera
Prestazioni

accessorie

TOTALE

SP = T1 * SP%

T2 =CP + AC + SP



attribuito

         2.430.000,00 IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55

1 TOTALE 2.430.000,00      ok 1

C IMPIANTI

TAVOLA Z-1 “Categorie delle opere e parametro del grado di complessità”

Categoria d’opera Importo Destinazione funzionale delle opere

Grado di complessità

parametro «G»



CATEGORIE:

P
ar

am
et

ro
 

«
Q

»

Descrizione delle singole prestazioni 

bIII.01
Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, Calcoli 

esecutivi (art. 33, co. 1, lettere a), b), c), d))
0,15 x

bIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettere c)) 0,05 x

bIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 

prezzi ed eventuale analisi, Quadro di incidenza della 

manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i))

0,05 x

bIII.04
Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, 

cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h))
0,02 x

b.III) bIII.05
Piano di manutenzione dell’opera (art. 33, comma 1, lettera 

e))
0,03 x

Progettazione 

esecutiva bIII.06

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle 

prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del d.lgs. 163 del 

2006

0,03 x

bIII.07
Piano di sicurezza e coordinamento - Piano di sicurezza 

alimentare
0,1 x

0,43

cI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

(art. 148) 
0,32 x

cI.02
Liquidazione (art. 194, comma 1) Rendicontazione e 

liquidazione tecnico contabile
0,03 x

cI.03

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d’uso ei manutenzione (art. 148, 

comma 4)

0,02 x

cI.04
Coordinamento e supervisione dell’ufficio della direzione 

lavori (art. 148, comma 2)
0,02 x

c.I) cI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo (art. 149)
0,1 x

cI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art. 185) 0,075 x

cI.11 Certificato di regolare esecuzione (art. 237) 0,04 x

cI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25 x

0,855

TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
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 parziale  totale 

1           3.000,00 

2

3

4

5

6

7

8

             3.000,00 

Aggiornamento del rilievo delle aree oggetto dell'intervento e rilievi finali per i nulla osta alla coltivazione
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Progettazione 

esecutiva

TAVOLA Z-3 “Prestazioni accessorie”
FASI

 PRESTAZIONALI
Descrizione delle singole prestazioni (note e riferimenti)

 Importi 


